Grzmigca, 12 pazdziernika 2022 roku

Zamawiajacy:
Gmina Grzmiaca
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmigca

Wykonawcy

bioracy udziat w postepowaniu

Znak sprawy: ZP.271.29.2022

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji na wykonanie zadania p.n. ,Utworzenie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” Regionalnego
Centrum Szkolenia OSP i MDP w miejscowos$ci Grzmigca” ogfoszenie o zamoéwieniu 2022/BZP
00362833/01 z dnia 2022-09-24

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm. — dalej: ,ustawa PZP”) udziela
odpowiedzi na wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej: ,SWZ”)
whniesiony w dniu 07.10.2022 roku w toku przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdéwienia

publicznego.

Pytanie nr 1 o tresci:
Zgodnie z ogtoszonym wzorem Umowy w § 5 pkt. Terminy wskazuje sie w pkt. 2, ze termin wykonania
to 30.11.2022 roku. Nadto w pkt. 10 § 5 wzoru umowy jako termin zakoriczenia rob6t wskazuje sie 250

dni od dnia podpisania umowy. Prosimy o sprecyzowania terminu realizacji zaméwienia.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy informuje, ze zamowienie nalezy wykona¢ w terminie do 19 grudnia 2022 roku - zgodnie
z zapisami rozdzialu 7 SWZ oraz ogtoszeniem o zamdwieniu nr 2022/BZP 00362833/01 z dnia 2022-
09-24. Jednoczesnie Zmawiajacy informuje, ze w Projekcie umowy stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ

omytkowo wpisany zostat btedny termin realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 2 o tresci:
W § 5 pkt. 11 Umowy wskazuje, ze Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji umowy
w przypadkach i na zasadach okreslonych w § 14, ktéry to paragraf dotyczy kwestii rozstrzygania

Sporow.
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Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zamawiajgcy informuje, ze §14 zostat wpisany omytkowo, a mozliwosci wprowadzania zmian do

zawartej umowy zawiera §15 Projektu umowy, stanowigcego zatgcznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 3 o tresci:

O mozliwych zmianach umowy traktuje § 15. Wnosimy o doprecyzowanie zawartych tam tresci
dotyczgcych mozliwosci zmiany terminu umowy. Pkt. 3 ¢) dopuszcza mozliwosé zmiany umowy w kilku
przypadkach: brak dostepu do mediéw; przeszkody o obiektywnym charakterze takie jak zdarzenia
nadzwyczajne zewnetrzne np. pogoda; inne przyczyny obiektywne niezalezne od Wykonawcy
uniemozliwiajgce wykonanie rob6t w sposdb przewidziany w umowie np. zmiana technologii, zmiana
norm.

Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie i zmiane umowy, dopuszczajgce zmiane terminu wykonania
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy spowodowanych dziataniem organdéw administracji
panstwowej i samorzadowej takimi jak np. termin wydania stosownych pozwolen oraz innych
wymaganych prawem dokumentow.

Wyznaczony przez Panstwa termin na realizacje zamdéwienia jest niezwykle krétki biorgc pod uwage
zakres, to jest czes¢ projektowa, uzyskanie pozwoleh oraz realizacje robét i wigze sie z wysokim

ryzykiem dotrzymania terminu stad koniecznos¢ doprecyzowania zasad jego zmiany.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Wskazany termin realizacji zamodwienia wynika z koniecznosci rozliczenia sie Zamawiajgcego
z Urzedem Marszatkowskim z udzielonej dotacji do konca 2022 roku. Zamawiajgcy dotozy wszelkich
staran, aby termin realizacji zwazywszy na wskazane okolicznosci byt mozliwy do aneksowania. Zmiana
taka jest warunkowana bezwzglednie zmiang terminu i warunkéw wykorzystania oraz rozliczenia

udzielonej gminie dotacji na rzeczong inwestycje.

Pytanie nr 4 o tresci:

Kwestia gwarancji. W SIWZ, w punkcie 11 opisu przedmiotu zamoéwienia mowa jest o wymaganych 48
miesigcach gwarancji. P6zniej w pkt. 19 SIWZ ,Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych
kryteriow i sposobu oceny ofert” — pkt. 3 e mowa jest, ze minimalny okres gwarancji wynosi 72 miesigce.
Prosimy o sprecyzowanie jaki okres gwarancji jest wymaganym, minimalnym okresem gwarancji dla

tego zamowienia.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajgcy wymaga udzielenia 48 miesiecznej gwarancji na dostarczone w ramach realizacji

zamowienia wyposazenie kompleksu.

Udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi kryterium oceny oferty i zostato

szczegotowo opisane w rozdziale 19 SWZ.

WOJT
Patryk Makowski
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